

Карточка учета договора

1. «Масальский горно-обогатительный комбинат»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	71.12.19.900.007.00.0999.0000000000000	Работы инженерные по проектированию месторождений	Работы инженерные по проектированию месторождений	Астана	78 571 428,57

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы инженерные по проектированию месторождений

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	20	30
Промежуточная поставка	120	23 571 428,57	Поставка без платежа		
Промежуточная поставка	180	15 714 285,71	Промежуточный платеж	20	20
Промежуточная поставка	210	15 714 285,71	Промежуточный платеж	20	20

Промежуточная поставка	300	15 714 285,71	Поставка без платежа		
Окончательная поставка	360	7 857 142,87	Окончательный платеж	20	30

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,1	за каждый день просрочки	10