

**ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР №348363,1**

г. Державинск

Дата: 27.12.2017

1. «Масальский горно-обогатительный комбинат»

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене итогов закупки (лота), в связи с обнаружением нарушений влияющих на итоги.

работы на разработку проекта промышленной разработки на добычу железных руд месторождения Масальское в Акмолинской области

(наименование закупки)

2. Перечень отмененных лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
1	Работы инженерные по проектированию месторождений	Работы инженерные по проектированию месторождений	78 571 428,57	Астана	360 дней со дня подписания договора	

3. Обоснование отмены:

В связи с обнаружением нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проведенного тендера, на основании пункта 91 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Наблюдатель

Секретарь

Председатель

Член комиссии

Член комиссии

Зам.председателя

Член комиссии

Наблюдатель Токтагазин.Б.

Главный Пользователь Курмангазиев.К.

Технический Директор-Главный Инженер Ермеков.М.

Горный Инженер Баитов.Ж.

Инженер-Обогатитель Габдуллин.Р.

Финансовый Директор Айтышев.С.

Специалист По Недропользованию Темирбеков.Н.